

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ

Phục vụ việc triển khai lực lượng cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với ông Bùi Tấn Sỹ để thực hiện Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua huyện Tư Nghĩa

Địa chỉ: Xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua huyện Tư Nghĩa

(Kèm theo Công văn số 214/CNKVTN ngày 19/11/2025 của Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Tư Nghĩa)

Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND xã Tư Nghĩa về việc cưỡng chế thu hồi đất của ông Bùi Tấn Sỹ để thực hiện dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; địa điểm: xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Bùi Tấn Sỹ, ở Thôn Hoà Phú, xã Tư Nghĩa để thực hiện dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; địa điểm: xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa về việc phê duyệt Phương án cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với ông Bùi Tấn sỹ, địa chỉ: Thôn Hoà Phú, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, địa điểm: xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện Phương án trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Tư Nghĩa lập dự toán kinh phí các khoản chi để phục vụ cho việc triển khai lực lượng cưỡng chế phục vụ GPMB Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, giai đoạn IIa, địa điểm: xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

STT	Đơn vị tham gia	ĐVT	Số người thực hiện	Số ngày thực hiện	Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Ban QLDATXD các CTGT tỉnh (Chủ đầu tư)		3			900.000	
1	Lực lượng tham gia cưỡng chế	người	3	1	300.000	900.000	
II	Lực lượng tham gia		74			22.200.000	
1	Ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất	người	19	1	300.000	5.700.000	
2	Viện kiểm sát nhân dân khu vực IV - Quảng Ngãi	người	2	1	300.000	600.000	
3	Văn phòng HĐND&UBND xã	người	3	1	300.000	900.000	
4	Phòng Kinh tế xã	người	12	1	300.000	3.600.000	
5	Phòng văn hoá xã	người	6	1	300.000	1.800.000	
6	Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã	người	4	1	300.000	1.200.000	
7	Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Tư Nghĩa	người	9	1	300.000	2.700.000	

STT	Đơn vị tham gia	ĐVT	Số người thực hiện	Số ngày thực hiện	Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
8	Trung tâm y tế Tư Nghĩa	người	4	1	300.000	1.200.000	
9	Đơn vị Viễn thông	người	1	1	300.000	300.000	
10	Đơn vị tư vấn	người	2	1	300.000	600.000	
11	UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã	người	10	1	300.000	3.000.000	
12	Đội quản lý điện lực Tư Nghĩa	người	2	1	300.000	600.000	
III	Công an xã Tư Nghĩa					19.221.560	Theo Kế hoạch của Công an
1	Lực lượng điều tra, nắm tình hình trước khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất	người	5	5	200.000	5.000.000	
2	Lực lượng hỗ trợ đảm bảo ANTT thực hiện cưỡng chế	người	40	1	300.000	12.000.000	
3	Xăng xe phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm ANTT trước, trong quá trình thực hiện cưỡng chế	lít	36	3	20.570	2.221.560	
IV	Trung tâm Y tế Tư Nghĩa					1.611.400	
1	Lực lượng tham gia tổ cấp cứu	người	4	1	300.000	1.200.000	Kể cả lái xe
2	Xăng xe ô tô cấp cứu	lít	20	1	20.570	411.400	
V	Các nội dung khác					106.800.000	
1	Công nhân cắt, tháo dỡ nhà cửa vật kiến trúc	người	41	1	500.000	20.500.000	Ban QLDAĐT XD các CTGT tỉnh
2	Thuê máy đục bê tông	máy	5	1	600.000	3.000.000	Ban QLDAĐT XD các CTGT tỉnh
3	Thuê máy cắt tường, cắt sắt thép	máy	7	1	300.000	2.100.000	Ban QLDAĐT XD các CTGT tỉnh
4	Photo tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ cưỡng chế					7.000.000	TTPTQĐ CNKVTN
5	Nước uống Thạch Bích (Thùng 24 chai 500 ml)	thùng	30	1	100.000	3.000.000	TTPTQĐ CNKVTN
6	Thẻ tên + dây đeo bản tên	cái	200		12.000	2.400.000	TTPTQĐ CNKVTN
7	Thuê lao động phổ thông	người	10	1	500.000	5.000.000	UBND xã
8	Xây dựng nhà tạm để lưu giữ tài sản sau cưỡng chế (24m2 x 1.000.000 đ/m2/nhà)	nhà				24.000.000	UBND xã
9	Thuê xe tuyên truyền lưu động	ngày		2	1.500.000	3.000.000	UBND xã
10	Thuê xe vận chuyển tài sản về UBND xã	xe	2		2.000.000	4.000.000	UBND xã
11	Bình chữa cháy	Bình	6		300.000	1.800.000	UBND xã

STT	Đơn vị tham gia	ĐVT	Số người thực hiện	Số ngày thực hiện	Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
12	Mua dây cuộn	Cuộn	10		100.000	1.000.000	UBND xã
13	Các khoản chi khác					30.000.000	
VI	Dự phòng chi 10%					15.073.296	
	Tổng cộng (A+B+C):					165.806.256	

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm lẻ sáu ngàn hai trăm năm mươi sáu đồng

Trên đây là dự toán kinh phí phục vụ cho việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua huyện Tư Nghĩa.

Ghi chú: Mức hỗ trợ tiền ngoài giờ cho lực lượng tham gia cưỡng chế: 300.000đ/người/ngày, trong đó: 40.000đ/người/xuất cơm

